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Част II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 И № 2




1. [bookmark: _Toc12257726]ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc12257727][bookmark: bookmark4]1.1 Предмет на поръчката

Ректорът на Технически Университет - Варна, в качеството си на Възложител по 
чл. 5, ал. 2, т.14  от ЗОП, ще проведе  процедура публично състезание – за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг  на съществуваща електрическа инсталаци и извършване на строително монтажнио работи на помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по две обособени позиции: 
Обособена позиция №1: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на съществуващи електрическа  инсталации в помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Обособена позиция № 2: „Строително монтажни работи  на помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

		Технически Университет - Варна е парньор по проект: BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  Целта на проект - BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии - нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.


[bookmark: _Hlk7802988]1.2. Място за изпълнение.
[bookmark: _Hlk8220340]Място на извършването на дейностите е в сграда „Учебен корпус“ собственост на Технически университет – Варна. Помещенията, в които следва да се извършат дейностите, са кабинети, сервизни помещения и част от коридор, намиращи се в сградата.  Седем от помещенията са разположени в сутерена, а едно на първия етаж на сградата.
Помещения, находящи се на ниво сутерен:
1. [bookmark: _Hlk8220275]Помещение ГРТ - №101
2. Сервизни помещения №100
3. Лаборатория 4 Секция 4.4  звено ЕЕФ в ГЕТ и МГЕТ – №99УК
4. [bookmark: _Hlk7798829]Лаборатория 4 Секция 4.4  звено „Електромобили“– №98УК
5. Лаборатория 11 Секция 11.3 Морска роботика – №91УК
6. Лаборатория 4 Секция 4.4  звено ЕЕФ във ВТ – №92УК
7. Коридор заключен между Стълбищна клека, Помещение ГРТ - №101 в единият му край  и  Лаборатория 4 Секция 4.4  звено „Електромобили – №98УК  и УК93 в другият му край.
 Помещение находящо се на ниво първи етаж:
1. Лаборатория 11 Секция 11.3 Морска роботика – №105УК
В рамките на изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка помещенията ще бъдат обособени в „Лабораторен комплекс“

Площ на помещенията
1.	Помещение ГРТ - №101 –18.00 м2; 
2.	Сервизни помещения №100 – 18.00 м2;
3.	Лаборатория 4 Секция 4.4  звено ЕЕФ в ГЕТ и МГЕТ – №99УК – 55.00 м2;
4.	Лаборатория 4 Секция 4.4  звено „Електромобили“ – №98УК – 37.80 м2.
5.	Лаборатория 11 Секция 11.3 Морска роботика – №91УК - 37.80 м2.
6.	Лаборатория 4 Секция 4.4  звено ЕЕФ във ВТ – №92УК - 37.80 м2.
7.	Лаборатория 11 Секция 11.3 Морска роботика – №105УК   - 37.80 м2.
8.	Коридор заключен между Стълбищна клека, Помещение ГРТ - №101 в единият му край  и  Лаборатория 4 Секция 4.4  звено „Електромобили – №98УК  и УК93 в другият му край -  63.00 м2

Височината на помещенията
1. на ниво сутерен - 5.05 м.
2. на ниво първи етаж - 3.5 м.

Към настоящият момент, помещенията не се използват. 

1.3. Оглед на обекта.

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 089 990 4992  или ел. поща: v.kostova@tu-varna.bg или факс 052 302 771, лице отговорно за огледа - Василка Костова

2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
2.1. Обособена позиция № 1 - „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на съществуващи електрическа  инсталации в помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
2.1.1. Обхват:
·  Дейност № 1 – Изработване на технически проект по части:
· „Електрическа“;
· „Проектно-сметна документация, съдържаща: Количествена сметка (КС) и Количествено-стойностна сметка (КСС);
·  Дейност № 2 - Изпълнение на СМР на  част "Електрическа“;    
·  Дейност № 3 – Упражняване на авторски надзор;

2.1.2. Съществуващо положение. 
Налице е необходимост от основен ремонт на съществуваща електрическа инсталация в помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории с основно електрически консуматори.
Електрическата инсталация ще захранва два вида потребители:
· Електрическа инсталация за осветление и контакти
· Силова инсталация за специализирани изследователски стендове и съоръжения.

2.1.3. Изисквания, свързани с изпълнение на предмета на поръчката.
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие, проектната документация и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на дейностите, предмет на договора.
Дейност № 1- Изработване на Технически проект
Проектирането да се извърши във фаза „Технически проект” в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001г. с изм. и доп. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
При изготвяне на проекта да се извършва периодично съгласуване с представители на Възложителя.
Инвестиционния проект трябва да се изработи по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително-монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително - монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

Проектните дейности обхващат следните части: 
· „Електрическа“ 
· „Проектно-сметна документация, съдържаща: Количествена сметка (КС) и Количествено-стойностна сметка (КСС);
Част „Електрическа“
Осветление 
Общо осветление
Във всички помещения подлежащи на ремонт да се проектира нова осветителна инсталация.  
С проекта следва да се даде ясна представа за мястото и технологията на монтаж на осветителните тела и кабелните трасета. 
Монтажа и окачването на новите осветителни тела да се съобрази с изграждането на  окачен таван от тип „растерен“ с размери на панела 60/60 см. в сервизните помещения и	Лаборатория 11 Секция 11.3 Морска роботика – №105УК . 
В проекта да се предвиди подмяна на електрическите ключове за осветлението. 
В проекта да се даде решение за осветлението в отделните помещения в зависимост от техните предназначения, като са спазени изискванията за нормена осветеност.  В проекта да се даде решение за осветяване на учебните дъски.  
За всички помещения, да са направени светлотехнически изчисления, като броят и видът на осветителните тела да отговаря на изискванията за постигане на нормена осветеност съгласно БДС EN 12464 - 1 Светлина и осветление на работни места. 
Светлинен поток за консумирана мощност на източника на светлина или светлинен добив на източника за вграждане в осветителите:
· Флуоресцентни осветители не по-малко от 85 lm/W;
· Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за светодиодни - не по-малко от 90 lm/W; 
Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012. 
Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 347/2010. 
Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой осветители отказват напълно: 
Флуоресцентни осветители 50% не по-малко от 15 000 часа;  
Намаляване на светлинния поток - за светодиодни осветители - не повече от 30 % за не по-малко от 50 000 часа.
При проектирането на осветителната инсталация проектантът следва да използва следните видове осветители:
· Осветител с ЛЛ T5 2x54W с двойна параболична решетка, електронна ПРА, димируема, с вграден датчик за осветеност, IP21, oткрит монтаж;
· Осветител с ЛЛ T5 2x54W с двойна параболична решетка, електронна ПРА, димируема, с граден датчик за осветеност, IP21, oткрит монтаж, вграден авариен блок;
· LED осветителен панел 600х600, мин. 3600lm (за окачен таван);
· LED осветителен панел 600х600, мин. 3600 lm за открита инсталация на таван;
· LED луна Ф120 мм за окачен таван в сервизни помещения;
· Луминесцентен осветител 1x54W Т5 с асиметричен отражател IP40 за осветяване на учебна дъска.
Дежурно осветление
Да се предвиди дежурно осветление като част от работното, същото да се включва от отделен ел. ключ от място. Дежурното осветление да е захранено от дежурна шина на разпределителното табло, така че при изключване на работното захранване, същото да остане под напрежение. 
Аварийно осветление и евакуационно осветление
Предвиденото аварийно осветление е част от работното, същото е да се предвиди за реализация чрез осветители комбинирани с авариен блок. Време за работа на аварийното осветление при отпадане на захранването - 30 минути.  
Да се предвиди евакуационното осветление реализирано чрез единичен осветител монтиран над на изходите за всяко едно помещение в обхвата на проекта. 
Слаботоковата инсталация
Да се проектира и локална охранителна система за зала 105УК и зала 92УК с  датчик за врата, датчик за движение и камера за видеонаблюдение.  Захранване на СОТ централата – мрежово захранващо напрежение 220-230V / 50Hz.  
С цел постигане на по-високата функционалност и гъвкавост, системата за видеонаблюдение да бъде мрежово базирана с цветни IP /мрежови/ камери. Цифровият сигнал от тях да се компресира и пренася през кабелна мрежа до мрежово записващо устройство предоставено от Възложителя, което ще осъществява запис на дисков масив. Мрежовата свързаност  на системата да позволява от едно или повече места да се извършва наблюдение, с възможност за проследяване на събитието, запис и съхранение на видео материала за 30 дневен период, подреден по дни и часове.  
Кабелни линии
Окабеляването да бъде изпълнено посредством полагане на кабели и  проводници открито, в кабелни канали или скрито в „гофрирана“ тръба в окачен таван. Спусъците към отделните съоръжения да бъдат изпълнени в PVC кабелни канали. 
Силова инсталация
Захранването да се проектира съгласно  Наредба №3 от 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. 
Общата мощност и електрическите параметри на специализираните лабораторни съоръжения за които ще се проектира инсталацията е 175 KW. 
За кабинети №99УК, №98УК , №91УК, №92УК и №105УК да се проектира локално позиционирано обособено табло.
С проекта се предават еднолинейни схеми следните електрическите табла, както следва:
· Локално ел. табло за център за данни (data center) – кабинет №105УК;
· Главно разпределително табло състоящо се от 3 шкафа с приблизителни размери 1900/600/450 – помещение №101;
· Локално позиционирани обособени табла - 5 броя с мощност 35 kW, 3P, 400V, 50Hz.
Допустимо е /при възможност и приложимост/  ел. табло за център за данни (data center) и Локално позиционирано обособено табло за кабинет №105УК да се обединят в едно с две секции.
При проектирането да се използва  нормен коефициент на едновременност Ке=0.75. Предвид спецификите на дейностите, очакваният Ке е <0.5. 
Да се предвиди и отрази на чертеж силово захранване, което да обезпечи необходимост от електро захранване за ОВиК, осветление и др. инсталации, подлежащи на ремонт. 
Да се предвиди отделна ел. инсталация за data center с ел. табло.
Местата за монтаж и точките на захранване на 5 броя интериорните климатици и на конзолният кран с телфер тип "въртяща се стрела"  се посочват от  Възложителя.
Пожароизвестителна инсталация
Пожароизвестителната инсталация не е предмет на настоящия проект.
Контактна инсталация
Всички новопредвидени контакти са тип "Шуко" с предпазна занулителна клема. Местата им да се определят  в зависимост от архитектурното обзавеждане. Да се предвидят контакти за захранване на системата за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Захранването им да бъде осъществено през "Дежурна шина" от главно разпределително табло находящо се в помещение ГРТ - №101. Същите да се монтират на височина h = 0.30m от кота готов под. 
Заземителна инсталация
Да се предвиди заземителен многожичен проводник 8 мм2 от главното сградно разпределително табло. Разстояние до главното сградно разпределително табло е 50 м.

 Част „Проектно-сметна документация”

Към проекта да се изготвят количествена и количествено стойностна сметки. Количествено стойностната сметка следва да е заверена от Изпълнителя. В Количествено стойностната сметка следва да са отразени проектните количества материали и дейности необходими за цялостно завършване на техническите инсталации, единичните цени на материали и дейности и общата цена. Общата цена не може да надхвърля цената посочена от Изпълнителя в неговата оферта. Отчитането на действително извършените дейности ще се извършва въз основа на представените количествена и количествено стойностна сметки.
Други изисквания
Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените СМР на обекта.
Всички проектни части се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя от Възложителя. 
Изисквания за представяне на крайните продукти:
Проектните материали да се представят в 4 (четири) екземпляра в папки, съдържащи цялостния проект на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
Проектите по всички части се окомплектоват както следва: 
4 бр. комплекти на хартиен носител ; 
1 бр. в дигитален формат PDF или еквивалент ; 
Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на съставителите, печати за пълна проектантска правоспособност и печат на Изпълнителя.
Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за правоспособност от КИИП и КАБ и актуални застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ. 
Инвестиционният проект е необходимо да бъде изготвен в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба.
Инвестиционният проект следва да е изготвен в съответствие с предвижданията на правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на обекта.
При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба.

ВАЖНО!!!
[bookmark: _GoBack]Възложителят е извършил ескпертна оценка на база, която е изготвена количествена сметка, като същата седва да се прецизира в рамките на Техническия проект. Посочените дейности са задължителни за изпълнение. Посочените количества в мярка м (метри) са ориентировъчни и са посочени за улеснение на участниците при подготовка на офертите им. По преценка на проектанта/тите е възможно добавяне на дейности но необходими за цялостното завършване на обекта. Окончателните дейности и количества, ще бъдат одобрени от Възложителя с приемане на проекта.

	№
	Дейност
	мярка
	количество

	1
	Доставка и монтаж на  осветител с ЛЛ T5 2x54W с двойна параболична решетка, електронна ПРА, димируема, с вграден датчик за осветеност, IP21, oткрит монтаж
	бр.
	36

	2
	Доставка и монтаж на  осветител с ЛЛ T5 2x54W с двойна параболична решетка, електронна ПРА, димируема, с граден датчик за осветеност, IP21, oткрит монтаж, вграден авариен блок
	бр.
	14

	3
	Доставка и монтаж на LED осветителен панел 600х600, мин. 3600lm (за окачен таван)
	бр.
	9

	4
	Доставка и монтаж на LED осветителен панел 600х600, мин. 3600lm за открита инсталация на таван
	бр.
	20

	5
	Доставка и монтаж на LED луна Ф120 мм за окачен таван в сервизни помещения и лаборатория 11 Секция 11.3 Морска роботика – №105УК
	бр.
	4

	6
	Доставка и монтаж на лум. осветител 1x54W Т5 с асиметричен отражател IP40 за осветяване на учебна дъска
	бр.
	6

	7
	Доставка и монтаж на авариен осветител за монтаж на стена с надпис „exit“
	бр.
	6

	8
	Доставка и монтаж на инверторен климатик за стая с обем 100 м3  
	бр.
	1

	9
	Доставка и монтаж на инверторен климатик за стая с обем 135 м3  
	бр.
	1

	10
	Доставка и монтаж на инверторен климатик за стая с обем 200 м3  
	бр.
	1

	11
	Доставка и монтаж на инверторен климатик за стая с обем 200 м3  
	бр.
	2

	12
	Доставка и монтаж на локална охранителна система за зала 105УК и зала 92УК с  датчик за врата, датчик за движение и камера за видеонаблюдение.
	компл.
	2

	13
	Изграждане на отделна ел. инсталация за data center с локално ел. табло (по схема) 
	инстал.
	1

	14
	Демонтаж на контакти, доставка и монтаж на PVC канал 80/45 мм с вградени  монофазни контакти (по 0,75/м) и UTP изводи (по 0,25/м)
	м
	100

	15
	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 25/20 мм за проводниците на осветителната инсталация
	м
	15

	16
	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/20 мм за UTP кабел
	м
	30

	17
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1 в PVC каб. канал
	м
	25

	18
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1.5 за осветителна уредба
	м
	120

	19
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2.5 за линии контакти
	м
	75

	20
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 + 2,5 в PVC каб. канал
	м
	25

	21
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 + 2,5 за открита инсталация
	м
	25

	22
	Прекарване на СВТ кабел 3х4 от главното разпределително табло до 105УК (над окачен таван)
	м
	40

	23
	Прекарване на заземителен многожичен проводник 8 мм2 до главното сградно разпределително табло
	м
	50

	24
	Доставка и монтаж на силов кабел за технологични табла 5х10 мм2
	м
	90

	25
	Демонтаж, доставка и монтаж на сериен ключ 
	бр.
	10

	26
	Доставка и монтаж на трифазен ШУКО контакт за открита инсталация
	бр.
	1

	27
	Доставка и монтаж на главно разпределително табло, 3 шкафа, 1900/600/450 мм с оборудване 
	бр.
	1

	28
	Доставка и монтаж на силови технологични табла с оборудване 800/600/250 мм
	бр.
	5

	29
	Доставка и монтаж на компютърен шкаф (RACK)
	бр.
	1

	30
	Доставка и монтаж на UPS - акумулаторен захранващ блок (монтиран под RACK шкафа)
	бр.
	1

	31
	Доставка и полагане на кабел UTP в PVC каб. канал
	м
	262

	32
	Доставка и монтаж на конзолен кран с телфер тип "въртяща се стрела". Височина на съоръжението - max.3,60 м, дължина на конзолата 2,5-3,5 м, товароподемност - min.500 kg. - max.1000 kg.
	бр.
	1



Дейност № 2- Изпълнение на СМР
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с одобреният инвестиционен проект по част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“, издадените строителни книжа, техническата спецификация на Възложителя, предложението на изпълнителя за изпълнение на поръчката, условията на договора и всички нормативни актове, които уреждат дейностите при изпълнение на СМР (включително но не само разпоредбите на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ).
Изпълнението на СМР, предвидено в проекта, започват след издаване на Разрешение за строеж от компетентните органи и подписване на Протокол образец 2/2а за откриване на строителната площадка.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на действащите в Република България нормативни актове, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване.
Във връзка с чл.169 от ЗУТ, изпълнителят следва да проектира и изпълни строежа съгласно изискванията на нормативните актове в съответствие с основните изисквания към строежите за осигуряване на:
1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Изпълнителя е длъжен да извърши възложените работи и да осугури всички ресурси необходими за изпълнение на поръчката, включително но не само: работна ръка, материали, техничка, автомобили и повдигащи устройства, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа според одобрения „Инвестиционен проект“ – фаза „Технически проект“ и качество, съответстващо на БДС. 
При извършване на строително-монтажните работи строителя следва да спазва:
· изготвеният проект и предписанията на проектанта/тите.
· изискванията на действащите в момента правилници и нормативи, а именно: 
· Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии; 
· Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради в сила 19.09.2010 г.;
· Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства; 
· Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар; 
· БДС EN 12464 - 1 Светлина и осветление на работни места; 
· БДС EN 1838 Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление. 
Новопредвидените електроинсталационни материали, като осветители, табла, проводници, ключове, тръби, принадлежностите към тях, климатици и „телферен кран“ следва да отговарят на изискванията на действащите в момента на доставката Български държавен стандарт или EN - въведен за прилагане като идентичен национален стандарт.
Доставените материали и оборудване следва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или представителя му.
 При изпълнение техническите инсталации, стриктно да се спазват мероприятията, предвидени за този вид работи и основните нормативни документи: 
1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
2. Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
3. Наредба за устройството на електрическите уреди и електропроводни линии; 
4. Правилник 	за 	безопасност 	и 	здраве 	при 	работа по  електрообзавеждането с напрежение до 1000V; 
5. Наредба 	№ 	16-116 	за 	техническата 	експлоатация на  енергообзавеждането; 
6. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрически мрежи; 
7. Наредба № Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в сила от 05.06.2010 г. 

Контрол за изпълнение на дейностите
Контролът по време на изпълнение на дейностите се осъществява от Представители на Възложителя - осъществяват се проверки на място. 
Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 
В рамките на изпълнение на договора ще се извършват проверки на място, които ще включват: 
a. проверка на съответствието на реално изпълнени дейности с проекта; 
b. измерване на място на реално изпълнени дейности и количества от Протокола за приемане на извършени дейности и тези по КС/КСС; 
c. проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на проекта.
 


Дейност № 3- Упражняване на авторски надзор
Изпълнителят в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство  на  територията,  ще  упражнява  авторския  надзор  по  време  на  строителството, съгласно одобрените проектни документации, приложимата нормативна уредба, Техническата спецификация на възложителя, Техническото предложение на изпълнителя посредством експертите проектанти.
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на строително-ремонтните дейности, и да упражнява авторски надзор своевременно и ефективно, като се явява на обекта след поискване от Възложителя, и винаги когато присъствието на проектанта на обекта е необходимо.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор.
в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.
г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Изпълнителят участва при изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.
Авторският надзор съвпада с периода за изпълнение на СМР на строежа. Задълженията на Изпълнителя, в качеството му на авторски надзор по настоящата поръчка започват с подписването на Протокол обр. 2 и 2а за откриване на строителната площадка и е до датата на въвеждане на обекта в експлоатация, респективно издаване на Удостоверение/я за въвеждане в експлоатация.
Ако в хода на изпълнение на СМР на строежа се установят скрити пропуски и грешки на разработения от него инвестиционен проект, Авторският надзор трябва да ги отстрани за своя сметка. Пропуските се документират с Работен протокол между Възложителя, Изпълнителя и лицето, осъществяващо Строителен надзор на работна среща между съответните страни, на която ще се поставят и срокове за отстраняването на пропуските.
Изпълнителят изготвя и заверява екзекутивната документация, съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от ЗУТ. На заверка подлежат поне 5 /пет/ пълни комплекта екзекутивна документация за строежа на хартиен носител, сканирани и предоставени и на 5 /пет/ електронни носителя.
При изпълнение на задачата авторският надзор изпълнява следните дейности:
· изпълнение на цялостен авторски /архитектурен и инженерен/ контрол  върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти, като се следи за спазването на одобрените проекти и заложените в тях спецификации на материалите и съоръженията;
· вземане на необходимите проектантски решения при изпълнение на СМР и указания за изпълнението им;
· изготвя корекция и съгласува архитектурни детайли в процеса на строителството, дава устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите възникнали по време на строителството, за които писмено уведомява възложителя;
· координира работата на инженерните специалисти, изпълняващи авторски контрол;
· участва в изготвянето на календарен график за изпълнение и осъществява контрол върху неговото спазване;
· участва в съставянето и подписването на необходимите протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· консултира изпълнителя на СМР при избора на материалите, като следи стриктно произхода и техническите им характеристики да отговарят на заложените в одобрения проект;
· осъществява контрол и извършва евентуални корекции на елементите, доставени от изпълнителя/ изпълнителите;
· дава указания при изпълнението на СМР;
· при необходимост изготвя нови проектни решения или дава подробни детайли за изпълнение на СМР/СРР;
· незабавно изготвя доклад за установени нередности до Възложителя при констатиране в процеса на изпълнение на задълженията си;
· съдейства на възложителя при въвеждане в експлоатация на обектите; при необходимост – участие в приемателната комисия.



2.2. Обособена позиция № 2: „Строително монтажни работи  на помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
2.2.1. Обхват: 
В обхвата на поръчката по обособената позиция се включва текущ ремонт на помещения с ново функционално предназначение- изледователки лаборатории, собственост на Технически университет- Варна, чрез изпълнение на строително монтажни работи, както следва:

	[bookmark: _Hlk8209280]№
	СМР
	мярка
	количество

	1
	Почистване на стени
	м2
	60

	2
	Демонтиране на метални врати 1600/2050 мм
	бр.
	9

	3
	Демонтиране на дървени врати 600/2000 мм
	бр.
	6

	4
	Демонтиране на клекала ("турски" тоалетни)
	бр.
	3

	5
	Демонтиране на радиатори
	бр.
	8

	6
	Демонтаж на луминесцентни осветителни тела
	бр.
	76

	7
	Демонтиране проводници на стара открита инсталация
	м
	55

	8
	Подмяна на ВиК инсталация в сервизни помещения (приблизително)
	компл.
	1

	9
	Частично прешпакловане на стени
	м2
	265

	10
	Облицовка на под с теракотни плочки  
	м2
	16

	11
	Облицовка на стени с теракотни/фаянсови плочки  
	м2
	80

	12
	Облицоване на стени с гипсокартон
	м2
	48

	13
	Затваряне на ниша с гипсокартон - 1600/2000 мм.
	м2
	12.8

	14
	Изграждане на окачен таван (хънтър) в сервизни помещения
	м2
	52

	15
	Шлайфане и импрегниране на подова мозайка в коридор
	м2
	241

	16
	Доставка и монтаж на мивка със смесител
	бр.
	4

	17
	Доставка и монтаж на моноблок
	бр.
	4

	18
	Доставка и монтаж на бойлер 80л.
	бр.
	1

	19
	Доставка и монтаж на входна врата с 4 крила 2300х3500 мм за 99УК.
	бр.
	1

	20
	Доставка и монтаж на двойна входна врата 1600х2100 мм за 98УК.
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж на входна врата 1000х2000 мм за 91УК.
	бр.
	1

	22
	Доставка и монтаж на входна врата 650х2000 мм за санитарни помещения.
	бр.
	2

	23
	Доставка и монтаж на двойна входна врата с размер 1600/2050 мм.
	бр.
	5

	24
	Доставка и монтаж на PVC врата 800х2000 мм за тоалетна кабина.
	бр.
	1

	25
	Доставка и монтаж на PVC врата 600х2000 мм за тоалетна кабина
	бр.
	3

	26
	Доставка и монтаж на PVC преградна  врата 3000/3000 мм.
	бр.
	1

	27
	Доставка и полагане на алуминиев ъгъл за изправяне на отвори
	м
	179
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	Доставка и монтаж на Информационна табела 1200/1000 мм.
	бр.
	1

	29
	Доставка и монтаж на Информационна табела 1000/600 мм.
	бр.
	1

	30
	Доставка и поставяне на подложка и ламиниран паркет 
	м2
	36

	31
	Доставка и монтаж на хоризонтални алуминиеви щори на прозорците 25 мм
	м2
	8

	32
	Доставка и монтаж на фаянсови плочки над мивка 600х600 мм
	м2
	0.36

	33
	Доставка и монтаж на проточен бойлер за директен монтаж над мивката.
	бр.
	4

	34
	Боядисване на таван в с интериорна боя - бяла
	м2
	184

	35
	Боядисване на стени  с интериорна боя - цветна
	м2
	836

	36
	Боядисване на метални въздуховоди и тръби с блажна боя - цветна
	м2
	80

	37
	Доставка и монтаж на шкаф-мивка с размер 600/500/850 мм
	бр.
	4
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	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 800/560 мм за сервизни помещения
	бр.
	2

	39
	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H500 мм с 18 глидера
	бр.
	11



Общи изисквания
Доставката на всички продукти, материали  и оборудване необходими за изпълнението на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя 
 
 	Изисквания към материалите
 
При изпълнение на дейностите следва да се вложат материали отговарящи на изискванията от проекта и българските и/или европейските стандарти. Доставените материали и оборудване следва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или представителя му. 
 Всяка доставка на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, следва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО „Декларация за съответствие” съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти, приета с ПМС N325/06.12.2006год и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС или еквивалент; БДС EN или еквивалент, които въвеждат хармонизирани европейски стандарт или еквивалент и от указания за прилагане, изготвени на български език. Материалите за подови настилки да са съобразени с изискванията на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствия с изискванията за достъпна среда за населението. При изпълнение на дейностите следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива които съответстват на техническите правила и нормативи определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.  
Определения:  
 - строителен продукт означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отношение върху експлоатационните характеристики на строежите  по отношение на основните изисквания към строежите 
Изисквания за качество и работа
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, следва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети.  
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. 
Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. 
Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта. 
 
Изисквания към вътрешна шпакловка  
 При изпълнение на мазилки и шпакловки, ако не е определено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:
0. Почистване и подготовка на повърхностите; 
0. Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност. ; 
0. Полагане на водещи профили или ленти; 
0. Измазване с цименто-варопясъчна мазилка (където е необходимо); 
0. Нанасяне на шприц; 
0. Нанасяне на основния пласт (хастар); 
0. Изравняване на основния пласт (хастар) ; 
0. Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно);  
0. Заглаждане на втория слой; 
0. Обработка на ъглите по стени и тавани; 
0. Нанасяне на покриващия пласт (фината); 
0. Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт с финен шпакловъчен материал.
 
За оформянето около ръбове, отвори и други детайли да се използва алуминиев ъгъл с пластмасова мрежа и след това шпакловка.
Бояджийски работи
Бояджийските материали да бъдат доставени готово смесени в уплътнени (залепени) нови контейнери на производителя. Всеки контейнер следва да носи търговската марка и името, идентификация за съдържанието и упътвания за качествена употреба. Преди употреба всички материали следва основно да бъдат разбъркани. Всички покрития за запълване на порите, грундове, подслоеве и разредители следва да бъдат продуктът, който препоръчва производителят на боята, използвана за окончателно покритие. Ако не е посочено нещо друго, цветовете следва да бъдат избрани от Възложителя. Материали за боядисване на стоманени повърхности –. Емулсионна боя - финишно покритие по стени и тавани. Цветната интериорна дисперсна боя да е фабрично оцветена в предварително зададена от Възложителя тоналност. Бялата и цветната интериорни бои да са произведени на основа на калциев карбонат. Грундовете, влагани в обекта, да отговарят на екологичните норми и да са технологично съвместими с предложените за влагане интериорни бои. Начин на нанасяне: Четка, валяк. Разреждане: 5-10% с чиста вода. Следващ слой се нанася след 3 часа. Температура на полагане: не по ниска от -10°C. Материалите, използвани при подготовката за полагане на боите следва да бъдат от видове, указани от производителя на боите, за съответната ситуация и съответните повърхности. Всички неравности и запрашавания по повърхностите за боядисване следва да бъдат отстранени.  Преди нанасянето на дисперсните бои /латекс/ с цел подобряване на покривността и равномерността на покритието и запазване точността на цвета повърхностите, които се боядисват да се тонират с грунд за акрилатни бои отговарящ на следните стандарти по отношение на плътност и съдържание на нелетливи вещества БДС EN ISO 2811-4 ДС EN ISO 3251. 
При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се заменят с нови с доказано качество. 
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на латексните бои.  
Бояджийските работи при приемането следва да отговарят на следните изисквания: Повърхностите, боядисани с боята следва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон. Не се допускат изкривявания на ограничителните линии.  
Изисквания към облицовка с гипскартонени стени и затваряне на ниша от гиспокартон 
При изпълнението да се спазват всички технически и технологични изисквания на системите, указани по-долу. Да се гарантира постигане на еднакви параметри на влагоусточйвост и звукоизолация на стената в цялата й повърхност, включително при вградени в стената трасета и елементи на сградните инсталации (контакти, разпределителни табла и кутии и др.). Стената се изгражда от единична конструкция от метални профили и едностраннна облицовка от плоскости гипсокартон (ГК). В кухото пространство се поставят изолационни материали за звуко-и топлоизолация като каменна вата. Монтаж върху профилите граничещи с ограждащите строителни елементи да се предвиди кит за (две ивици) или уплътняваща лента. За звукоизолация да се уплътни добре с кит за преградни стени или еквивалентно/и. Профилите се прикрепват към ограждащите строителни конструкции с подходящи крепежни средства. Разстоянието на закрепването е мин. 3 бр/м’ в елемента. Крайните профили се закрепват към стената и тавана. Челните фуги между плоскостите да се разместват с мин. 400мм.   
Изисквания към растерен таван  
Таванните облицовки и окачените тавани са строителни елементи закрепени към носещата конструкция на тавана. Те се състоят от носеща конструкция и съответната облицовка от  плоскости. Тавана не следва да провисва или да изглежда не хоризонтален. 
Окачен таван или наричан още растерен таван е направен от метални профили който висят на специални окачвачи. Върху металните профили се поставя олекотен акустичен панел който оформя крайната повърхност на тавана. Конструкцията е модулна с размери 600мм на 600мм. Тавана е състои от следните профили: 
L профил / обкраичващ профил /, той се монтира по всички основни стени където ще минава конструкцията на окаченият таван. 
Основен профил използва се като носещ профил, за него се закачва окачвачите  към тавана. 
Напречен профил 120см, монтира се напречно между два основни профила. Напречен профил 60см, монтира се между два напречни профила /1.20м/. Растерни пана са с размери 60x60см. Цвят на паната бели. Паната са с прав борд. Паната с прав борд се монтират над металните профили и се вижда целият профил. Нивото на растерният таван от основната Стб плоча да бъде на мин 5см. , но да покрива новоположените тръби и кабели. Да се избягва крайните пана да са под 10см. Паната се поставят върху готовата конструкция. При добре направена конструкция паната следва да влизат в отворите без никакво усилие. Извършването на монтажа на растерните пана се извършва с чисти ръце или ръкавици, за да избегнете замърсяването им. 
 
Изисквания към входните врати  
a. Конструкция от бял  алуминиев профил;  
b. Пълнеж на крилото - стъклопакет; 
c. Габаритни размери съгласно посочените по -горе; 
d. Да бъдат снабдена с антипаник брава от страната на коридора; 
e. Димоуплътнени; 
f. Да бъдат закрепени към съществуващите тухлени зидове с по три броя анкери с диаметър мин. 20мм.  на страна; 
g. Дръжките да са метални. 
  
Изисквания към PVC врати 
a. Конструкция от бял PVC профил;  
b. Габаритни размери съгласно посочените по -горе; 
c. Влагоусточйви; 
d. С ключалка за заключване от вътрешната страна с индикатор за заключено и отключено състояние; 
e. Да няма възможност да се заключва от външна страна; 
f. Да се монтира с анкери за тухлен зид; 
g. Дръжките да са метални; 
h. Гумено уплътнение по контура на вратата. 
 
Изисквания към PVC преградна врата 
a. Размери 300/300см;  
b. Цяла каса - фиксът е симетрично от ляво и от дясно на отваряемата част;  
c. Отваряемата част на вратата: две крила с едноосно отваряне с ширина 140 см. на крилото; 
d. PVC профили, пет или седем камерни, цвят – бял; 
e. Остъкляване: Двоен стъклопакет; 
f. Обков: Клас на сигурност WK2 (антивзлом), цвят на обкова - бял, обикновени дръжки, с микровентилация на отваряемата част; 
g. При монтажа на дограмата да се монтира (залепи) геотекстилна лента между профила и тухления зид за осигуряване на въздухоплътност. Да се използва полиуретаново лепило; 
h. Обработка на контура - монтаж в рамките на зида;  
i. Дръжките да са метални. 
 
Други изисквания приложими към доставката и монтажа на врати
Размерите за производство на вратите да се вземат от място при завършен и нивелиран отвор.	 
Приложими европейски и международни стандарти, въведени като БДС:
· БДС EN 12207:2017  Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация; 
· БДС EN 12208:2003 Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация; 
· БДС EN 12210:2016  Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация; 
· БДС EN 1191:2013 Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и затваряне. Метод за изпитване, или еквивалент.  
Влаганите заготовки да бъдат удостоверени с Декларация за експлоатационни показатели издадени от производителите, за вложените материали. 
 Изисквания към водопроводните работи
Преди започване на ремонт на ВиК инсталациите се съобразява технологията и организацията на работата с ограниченията на съществуващите обстоятелства. 
Правила: 
Не се допуска използване на строителни продукти и материали с отклонения от допустимите стойности от посочените в техническите спецификации. Да не се смесват тръби и фитинги от различни материал, а само в съответствие с указанията на производителя. Връзките между тръбите и тръби-фитинги да се изпълняват стриктно съгласно проектните указания и правилата за монтаж на производителя. След монтажа на тръбите и укрепващите елементи, и преди полагане на топлоизолацията, откритите тръбопроводи се изпитват. Свързването на полипропиленовите тръби при преход към поцинковани тръби е чрез резбова връзка. 
Последователност на изпълнението при монтажите и демонтажните дейности при ВиК тръби: 
a. Спиране на водата; 
b. Демонтаж;  
c. Изнасяне на стр. материали;  
d. Доставка и монтаж на нови ВиК материали; 
e. Изпитване на инсталацията.  

Изисквания за методите за изпитване: 
Изпълнителят следва да проведе всички тестове и следва да  демонстрира правилното функциониране на ремонтираните инсталации. Всички проби следва да бъдат извършени в присъствието на Възложителя. Страните участващи в пробите следва да бъдат уведомени най-малко 3 дни преди самата проба.  
Всички арматури да имат необходимите документи, удостоверяващи приложението им за питейна вода и да отговарят на стандарт БДС EN 1074 или еквивалент. Изделията да са предназначени за контакт с питейна вода. Всички изделия следва да са трайно маркирани съгласно Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите или еквивалент. Всяка доставка да е придружена с документи доказващи нейният произход и качество. 
Изпълнителят следва да се ръководи от действащите нормативи за изпълнение и ремонт на ВиК системи. 

Изисквания за облицовъчни работи – фаянсова облицовка
Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре, след завършване на мазилките.   
Използваните материали следва да са в съответствие със: 
· БДС EN 14411:2016– Керамични плочки; 
· БДС EN 998-1:2016- Разтвори строителни за зидарии и мазилки;
· БДС EN 12004-2:2017 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила. 
Приемане на облицовките. 
При приемане на облицовките се изисква следното: 
Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на възложителя и съответните БДС. 
Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   а   при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона. 
Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер. Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти. 
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. 
Изисквания към подови настилки
Предвидената подова настилка следва да е от гранитогресни плочи със следните характеристики: 
a. Клас на изтриваемост – PEI 5 ; 
b. Противохлъзгащи; 
c. Първо качество; 
d. При необходимост да се направи самонивелираща замазка; 
e. При възникване на по-големи неравности в пода да се запълни с твърда топлоизолация залепена с лепило за гранитогрес или еквивалентно. Твърдост на топлоизолацията 200 kN/м2. След което върху топлоизолацията да се изпълни армирана цименто-пясъчна замазка; 
f. Фугиране на плочките  с цвят се доставят и полагат	след съгласуване с  Възложителя. 
 
Подовата настилка да отговаря на изискванията на съответните стандартизационни документи: 
· БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството; 
· БДС EN 177:1995- Плочки керамични за подови настилки и БДС EN 12706:2003 - Лепила.  
Изисквания към лепила
Материалите, използвани за настилки, следва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато нямат такова, следва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория. Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране следва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий. Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, следва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места. Подовите настилки да се полагат върху флексови лепила с повече химически добавки (например Cerеsit CM16, Cerеsit CM17, Adesilex P7, Adesilex P9, Weber Flex, Teraflex Extraflex, Teraflex Superflex или еквивалентни). Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите. При стенните фаянсови плочки е допустимо използването на лепила с по-високо съдържание на цимент или еквивалентни. 

Изисквания към ламиниран паркет
Ламинираният паркет следва:
Да бъде ĸлac 32 AC-4 с дебелина от 8 мм и пpeднaзнaчeн зa изпoлзвaнe в oбщecтвeни сгради cъc cpeднo нaтoвapвaнe;
Да отговаря на изискванията на съответния стaндapт БДС ЕN 13329:2006+А1:2010 /NA:2014 или еквивалент. 
Да притежава следните характеристики:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a. стандартна за изисквания клас многопластова структура с ядро от HDF (high density fiberboard – плоскост от фибри с висока плътност);
b. ycтoйчивocт нa тoплинa и нeгopимocт;
c. устойчивост на влага, избледняване, удар и хлъзгане;
d. ycтoйчивocт нa xимичecĸи aĸтивни вeщecтвa и битова химия; 
e. Ламинатът следва да бъде с антибактериално покритие или да е с такова покритие и структура, непозволяващи на микроорганизмите да се размножават;
f. aнтиcтaтичнocт; 
g. здpaвинa нa cцeплeниe нa мexaнизмa зa зaĸлючвaнe нa съставните лaмeли. На късата и на дългата страна сглобката следва задължително  да бъде двоен клик, а на късата страна да няма пластмаса на сглобката, защото се разглобява и се чупи/разпада се;
h. стандартен размер на ламелите (класически формат); 
i. форми на десена: минимум две паркетини по широчината на всеки ламел;
j. без фаски (фуги);
k. декоративни цветове: светъл (бежов) и тъмен (кафяв), избрани от възложителя след подписване на договора.
Изисквания към хоризонтални алуминеви щори на прозорците
Основни характеристики:
a. Материал – алуминий;
b. Цвят – бял;
c. Планки за демонтаж на щорите при почистване;
d. Странично водене на щората;

Изисквания към проточен бойлер за директен монтаж над мивка
Следва да се предвиди бързонагряващ проточен бойлер под налягане с мощност 8.5kW.    
Технически характеристики:
a. За монтаж над мивка или на мястото на обикновен бойлер
b. Устойчив на корозия и варовикови отлагания топлообменник, подходящ за води с всякаква твърдост
c. Номинално напрежение - 230V / 50 Hz;
d. Степени на мощност min/max: 3500W/5000W/8500W;
e. Система на инсталация: под налягане;
f. Защита с/у поражения от ел.ток: клас І;
g. Осигурявано количество гореща вода с температурно изменение 30°С – 4,8 l/min.
 
 Изисквания към бойлер 80 л.
a. Монтаж – Вертикален;
b. Водосъдържател -Eмайлиран;
c. Номинална мощност [kW] – 3;
d. Номинално налягане [MPa] - 0.8;
e. Тип на електрическия нагревател - Потопяем тръбен нагревател;
f. Клас на енергийна ефективност – D;
g. Управление - с механично управление;
h. Обем [l] – 80.
 Изисквания към алуминиев радиатор 800/560 мм за сервизни помещения
Предвиденият радиатор е тип „панелен“  с приблизителна мощност 1600 W. Посочените размери 800/560 мм са приблизителни. Изпълнителят следва да предвиди и всички необходими части за присъединяване на радиаторите към съществуващата система за осигуряване на топлинен комфорт на помещенията.

Изисквания към алуминиев радиатор H500 мм, 18 глидера  
Предвиденият радиатор е тип „глидерен радиатор“, алуминиев,  при височина на глидера 590 мм.  Брой глидери - 18.
При монтирането на радиаторите, следва да се спазват следните минимални разстояния:
· от пода или перваза на прозореца: 10cm.
· от стената: 3cm.
Изпълнителят следва да предвиди и всички необходими части за присъединяване на радиаторите към съществуващата система за осигуряване на топлинен комфорт на помещенията.
Изисквания към информационни табели  
Информационните табели следва да са изработени от PVC материал, за монтаж на стена с рамери 1200/1000 мм. и 1000/600 мм.	Оформлението на надписите на табелите следва да са съобразени с изискванията на  Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.  
Подробна информация може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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